附件

鹤山市龙眼坑水库除险加固工程概算审核对比表

单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	上报概算
	审核概算
	核增（减）

	一
	第一部分建筑工程
	522.81
	520.17
	-2.64

	1
	一建筑工程
	522.81
	520.17
	-2.64

	二
	第二部分机电设备及安装工程
	46.29
	45.31
	-0.98

	1
	一机电设备及安装工程
	46.29
	45.31
	-0.98

	三
	第三部分金属结构设备及安装工程
	64.06
	63.02
	-1.04

	1
	一金属结构设备及安装工程
	64.06
	63.02
	-1.04

	四
	第四部分施工临时工程
	69.76
	69.20
	-0.56

	1
	一导流工程
	30.76
	30.40
	-0.36

	2
	二施工交通工程
	13.21
	13.21
	0

	3
	三施工房屋建筑工程
	1.50
	1.50
	0

	4
	安全生产措施费
	14.57
	14.45
	-0.12

	5
	其他临时工程费
	9.72
	9.64
	-0.08

	五
	第五部分独立费用
	149.78
	148.76
	-1.02

	1
	建设管理费
	12.63
	12.53
	-0.1

	2
	招标业务费
	4.92
	4.89
	-0.03

	3
	经济技术咨询费
	11.25
	11.16
	-0.09

	4
	工程建设监理费
	26.42
	26.25
	-0.17

	5
	工程造价咨询服务费
	9.16
	9.09
	-0.07

	9
	工程勘测设计费
	78.3
	77.78
	-0.52

	10
	其他
	7.11
	7.05
	-0.06

	
	一至五部分投资合计
	852.7
	846.46
	-6.24

	
	基本预备费
	42.63
	42.32
	-0.31

	
	静态投资
	895.34
	888.79
	-6.55
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