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恩平市那吉河治理工程初步设计概算审核对比表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	上报概算
	审核概算
	核增（减）

	
	总投资
	3203.74
	3078.59
	-125.15

	一
	第一部分 建筑工程
	2341.53
	2244.13
	-97.4

	1
	一 那吉河
	1405.48
	1349.29
	-56.19

	2
	二 潭角河
	496.83
	471.21
	-25.62

	3
	三 石及河
	32.3
	32.3
	0

	4
	四 景观节点工程
	164.87
	155.87
	-9

	5
	五 那吉水陂
	106.61
	103.31
	-3.3

	6
	六 金山水陂
	105.38
	102.08
	-3.3

	7
	七 界桩及标示牌部分
	30.07
	30.07
	0

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	6.11
	6.11
	0

	1
	一 机电设备及安装工程
	6.11
	6.11
	0

	三
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	5.61
	5.61
	0

	1
	一 水闸工程
	5.61
	5.61
	0

	四
	第四部分 施工临时工程
	218.84
	211.98
	-6.86

	1
	一 临时围堰工程
	117.87
	114.37
	-3.5

	2
	二 施工交通工程
	0.44
	0.44
	0

	3
	三 施工房屋建筑工程
	18.
	18
	0

	4
	十 安全生产措施费
	49.63
	47.61
	-2.02

	5
	十一 其他施工临时工程
	32.9
	31.56
	-1.34

	五
	第五部分 独立费用
	381.26
	366.33
	-14.93

	1
	建设管理费
	36.84
	35.47
	-1.37

	2
	招标业务费
	12.05
	11.69
	-0.36

	3
	经济技术咨询费
	38.01
	36.55
	-1.46

	4
	工程建设监理费
	51.89
	49.98
	-1.91

	5
	工程造价咨询服务费
	29.7
	28.57
	-1.13

	8
	科研勘测设计费
	137.54
	132.35
	-5.19

	9
	其他
	75.24
	71.72
	-3.52

	9.1
	工程质量检测费
	25.64
	24.6
	-1.04

	9.2
	工程保险费
	11.58
	11.1
	-0.48

	9.3
	防汛物资备料
	38.02
	36.02
	-2

	
	一至五部分投资合计
	2953.35
	2834.16
	-119.19

	
	基本预备费
	147.67
	141.71
	-5.96

	I
	静态投资
	3101.02
	2975.87
	-125.15

	II
	建设征地移民补偿静态投资
	32.89
	32.89
	0

	III
	水土保持工程静态投资
	57.49
	57.49
	0

	IV
	环境保护工程静态投资
	12.34
	12.34
	0
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