附件
[bookmark: _GoBack]恩平市三山河治理工程初步设计概算审核对比表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	上报概算
	审核概算
	核增（减）

	
	总投资
	1658.03
	1621.05
	-36.98

	一
	第一部分 建筑工程
	1218.55
	1188.46
	-30.09

	1
	一 建筑工程
	1218.55
	1188.46
	-30.09

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	6.05
	6.05
	0

	1
	一 机电设备及安装工程
	6.05
	6.05
	0

	四
	第四部分 施工临时工程
	68.21
	67.21
	-1

	1
	一 导流工程
	13.00
	13.00
	0

	2
	二 施工交通工程
	1.70
	1.70
	0

	3
	三 施工房屋建筑工程
	12.00
	12.00
	0

	4
	四 安全生产措施费
	24.96
	24.36
	-0.60

	5
	五 其他施工临时工程
	16.55
	16.15
	-0.40

	五
	第五部分 独立费用
	221.16
	217.03
	-4.13

	1
	建设管理费
	33.37
	32.69
	-0.68

	2
	招标业务费
	7.58
	7.47
	-0.11

	3
	经济技术咨询费
	20.10
	19.66
	-0.44

	4
	工程建设监理费
	28.40
	27.83
	-0.57

	5
	工程造价咨询服务费
	15.88
	15.55
	-0.33

	6
	科研勘测设计费
	73.92
	72.37
	-1.55

	7
	其他
	41.91
	41.46
	-0.45

	
	一至五部分投资合计
	1513.97
	1478.75
	-35.22

	
	基本预备费
	75.70
	73.94
	-1.76

	I
	工程部分静态投资
	1589.67
	1552.69
	-36.98

	II
	建设征地移民补偿静态投资
	22.25
	22.25
	0

	III
	水土保持工程静态投资
	35.92
	35.92
	0

	IV
	环境保护工程静态投资
	10.19
	10.19
	0



