附件
开平市乌水河（立新水库至那泔连塘段）治理工程初步设计
[bookmark: _GoBack]概算审核对比表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	上报概算
	审核概算
	核增（减）
	备注

	　
	总投资
	1069.27
	1035.37
	-33.9
	

	一
	第一部分 建筑工程
	788.05
	761.76
	-26.29
	

	1
	一 护岸部分
	644.81
	622.8
	-22.01
	

	2
	二 建筑物部分
	67.53
	66.1
	-1.43
	

	3
	三 景观节点部分
	75.71
	72.86
	-2.85
	

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	12.08
	12.08
	0.00
	

	1
	一 水情自动化监测系统工程
	12.08
	12.08
	0.00
	

	四
	第四部分 施工临时工程
	51.16
	49.11
	-2.05
	

	1
	一 导流工程
	13.16
	12.53
	-0.63
	

	2
	二 施工交通工程
	4.49
	4.28
	-0.21
	

	3
	三 施工房屋建筑工程
	6.30
	6.00
	0.00
	

	4
	四 安全生产措施费
	16.36
	15.81
	-0.55
	

	5
	五 其他施工临时工程
	10.85
	10.49
	-0.36
	

	五
	第五部分 独立费用
	127.8
	123.85
	-3.95
	

	1
	建设管理费
	13.70
	13.24
	-0.46
	

	2
	招标业务费
	5.73
	5.58
	-0.15
	

	3
	经济技术咨询费
	13.62
	13.17
	-0.45
	

	4
	工程建设监理费
	19.93
	19.34
	-0.59
	

	5
	工程造价咨询服务费
	10.94
	10.6
	-0.34
	

	6
	科研勘测设计费
	54.98
	53.31
	-1.67
	

	7
	其他
	8.90
	8.61
	-0.29
	

	　
	一至五部分投资合计
	979.09
	946.8
	-32.29
	

	　
	基本预备费
	48.95
	47.34
	-1.61
	

	I
	工程部分静态投资
	1028.04
	994.14
	-33.90
	

	II
	建设征地移民补偿静态投资
	16.37
	16.37
	0.00
	

	III
	水土保持工程静态投资
	17.37
	17.37
	0.00
	

	IV
	环境保护工程静态投资
	7.49
	7.49
	0
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