附件
台山市汶村河（七〇河段）治理工程初步设计概算审核对比表
单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	原报概算
	初审概算
	增减额
	备注

	
	总投资
	3933.48
	3726.28
	-207.20
	

	一
	第一部分 建筑工程
	2828.86
	2663.52
	-165.34
	

	1
	一 清淤工程
	107.92
	107.92
	0
	

	2
	二 护岸工程
	2166.15
	2000.80
	-165.35
	

	3
	三 建筑物工程
	197.91
	197.91
	0
	

	4
	四 景观工程
	354.49
	354.49
	0
	

	5
	五 其他建筑工程
	2.40
	2.40
	0
	

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	60.06
	55.41
	-4.65
	

	1
	一 电气设备及安装工程
	55.41
	55.41
	0
	

	2
	二 公用设备及安装工程
	4.65
	0
	-4.65
	

	三
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	83.18
	83.18
	0
	

	1
	一 水闸工程
	81.58
	81.58
	0
	

	2
	二 新建穿堤涵管工程
	1.6
	1.6
	0
	

	四
	第四部分 施工临时工程
	239.01
	239.01
	0
	

	1
	一 导流工程
	71.25
	71.25
	0
	

	2
	二 施工交通工程
	57.02
	57.02
	0
	

	3
	三 施工房屋建筑工程
	19.00
	19.00
	0
	

	4
	四 施工降排水工程
	3.23
	3.23
	0
	

	5
	十 安全生产措施费
	56.09
	56.09
	0
	

	6
	十一 其他临时工程费
	32.42
	32.42
	0
	

	五
	第五部分 独立费用
	379.31
	309.26
	-70.05
	

	1
	建设管理费
	44.19
	44.19
	0
	

	2
	招标业务费
	14.29
	0
	-14.29
	

	3
	工程建设监理费
	63.19
	39.78
	-23.41
	


	4
	可研报告编制费
	13.54
	13.54
	0
	

	5
	工程勘测费
	82.07
	82.07
	0
	

	6
	工程设计费
	122.61
	90.27
	-32.34
	

	7
	其他
	39.41
	39.41
	0
	

	
	一至五部分投资合计
	3590.42
	3350.38
	-240.04
	

	
	基本预备费
	179.52
	179.52
	0
	

	 I
	工程部分静态投资
	3769.94
	3529.9
	-240.04
	

	II
	环境保护工程静态投资
	28.51
	28.51
	0
	

	III
	水土保持工程静态投资
	33.82
	33.82
	0
	

	IV
	水雨情信息化工程
	0
	20.00
	20.00
	

	V
	工程占地补偿投资
	0
	93.38
	93.38
	

	VI
	运营管理费（两年）
	101.21
	40.67
	-60.54
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