附件2

台山市桂南水库除险加固工程

初步设计概算核定表

	序号
	工程名称
	核定概算（万元）

	一
	建安工程费
	4962.72

	二
	工程其他费用
	1646.52

	1
	勘察费
	214.96

	2
	设计费
	258.82

	3
	监理费
	144.53

	4
	建设单位管理费
	66.96

	5
	工程造价咨询服务费等其它费用
	961.25

	三
	预备费
	297.24

	         概算总投资
	6906.48
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