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2023年江门市首届家政文化节活动服务需求表

	序号
	活动名称
	活动时间
	活动地点
	服务需求

	1
	江门市首届家政文化节开幕式
	2023年8月19日上午（初定）
	南粤家政（江门）产业园多功能厅
	1.活动方案设计及执行，包含主题物料设计制作、物资供应、设备租赁、会场布置搭建、演艺统筹等；
2.设计并制作江门市首届家政文化节主题画面，配套制作活动背景板、合影区、签到处、指引牌、舞台和讲台装饰、参会人员名单、议程表、水牌、工作证等；
3.策划并执行“万家灯火”计划签约仪式、省级诚信示范企业和省级培训示范基地授牌仪式、“妈妈岗”发布仪式、家政文化节开幕式、《广东省家政服务条例》解读讲座等议程和活动，定制各环节背景PPT、发布仪式和开幕式视频和道具、签约本若干、省级诚信示范企业牌匾2个、省级培训示范基地牌匾1个等；
4.制作“南粤家政”工程成果展示回顾、“邑管家”家文化展播、“邑管家”评价体系发布等环节的视频或演示PPT各1条（每条约5分钟）；
5.策划并执行暖场演出节目、中场演出节目各1个，演出形式不限，可为歌唱、舞蹈、小品等，主题需与家文化或家政相关，每个节目时长5-10分钟；
6.邀请省级专家1人（解读政策），聘请专业主持人1名、礼仪小姐2名、两机位3名摄影师、控音师傅1名、巡场讲解员1名、演艺人员若干；
7.制作主题环保袋110个、主题宣传品110份。

	2
	“南粤家政”工程家文化成果展览
	2023年8月19～25日
	南粤家政（江门）产业园
	以文字、图片、视频等形式，在南粤家政（江门）产业园打造成果展示长廊（合计不少于1500CMX300CM），包含物料设计制作、展区布置搭建等。有关展示素材由采购方提供。

	3
	“南粤家政”服务体验和家政装备展销
	2023年8月19～20日（初定）
	南粤家政（江门）产业园
	1.活动方案设计及执行，包含主题物料设计制作、物资供应、设备租赁、会场布置搭建、参展单位邀约等；
2.邀请不少于50家家政服务企业（机构）参展，开设母婴、居家、养老、医护和“邑管家”新型家政服务的互动体验和消费对接，开展家政装备、智能家电、家饰等家政服务产品和家庭用品的展示销售，为开放式展区和独立房间设计并制作相应主题和氛围的美陈、装饰等，指导参展企业突出展示特色，策划促销活动；
3.邀请不少于2家开设家政类专业的本地院校开展家政服务校企对接和培训教学成果展示；
4.邀请不少于2家茶饮、甜品等商家参加活动；
5.设计并制作游园地图或指引不少于1000份；
6.组织参展单位（商家）为市民提供游园集章优惠折扣或奖品不少于500份；
7.组织我市省级家政服务诚信示范企业、省级培训示范基地、“南粤家政”基层服务示范站、星级服务企业等优秀家政企业举办企业宣讲或公益讲座不少于10场次；
8.举办“云逛展”直播活动累计不少于2小时。

	4
	“南粤家政”工程专场招聘会
	2023年8月19～20日（初定）
	南粤家政（江门）产业园
	1. 为不少于30家家政企业设计并制作招聘海报或展架；
2. 为政策解读专区、就业帮扶专区设计制作相应装饰造型物料；
3. 收集招聘单位提供的岗位数量、参加招聘的劳动者人数、提交简历数和达成就业意向数。

	5
	整体宣传方案
	1. 文化节活动开始前10天撰写不少于3篇宣传稿件，通过广播电台、微信公众号、小红书、抖音等平台发布不少于50篇（条）。
2. 活动期间邀请不少于5家省、市级媒体现场宣传报道。
3. 活动结束后形成不少于1篇宣传稿件，分别制作1条1分钟、3-5分钟的活动短视频，活动照片不少于1000张，通过微信公众号、小红书、抖音等平台发布不少于20篇（条）。
4.为南粤家政（江门）产业园外围环境制作必要的氛围修饰和活动指引标识。

	6
	后勤保障服务
	1.成交供应商需根据实际安排，为邀请出席活动的嘉宾（专家）提供必要的用餐、交通保障服务。
2.成交供应商需根据实际安排配备必要数量的志愿者，并负责培训、彩排及活动期间相关服务管理工作。

	７
	布展及施工整体服务整体要求
	1.成交供应商在服务期内负责文化节组织、场地（含主会场、展览区、体验展销区、招聘对接区等）规划设计布置、指示标识、场内外周边布置、消防安全、现场管理、志愿者服务工作，负责设备搬运、大型垃圾清理以及活动物料的设计及制作等。
2.规划活动场地各功能区的布局，绘制活动平面图。
[bookmark: page10]3.负责活动场地展位划线、电位安排等展区综合布置工作。
4.负责现场施工的各项安全及消防工作，指定安全消防责任人和委派专业人员对现场各项施工安全进行监督，消除消防和安全事故隐患。
5.所有制作件所选用材料须符合国家的消防安全要求及场地的消防要求。
6.本项目施工内容以经采购方确认的设计施工图为基准。
7.文化节活动结束后7日内，成交供应商应将项目实施过程中形成的所有资料按照采购方要求进行档案整理，交付采购方验收及存档。



