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总 说 明 书

1、概述

因受降雨影响,鹤山市址山公路养护站东侧边坡水毁严重。为了址山公路养护站通行安全，业

主委托我院，对损坏的路堑边坡进行抢险整治。

项目地理位置图

本项目位于鹤山市址山镇内，本项目址山公路养护站为镇内日常公路养护的重要站点。受近日

强降雨的冲刷影响，部分路堑边坡出现不同程度的损坏。为保证安全，拟对损坏的路堑边坡进行边

坡抢险整治。边坡实施范围总长约为 62m。

1.1 采用规范、标准和依据

本项目主要采用的规范和标准如下：

1、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358 号）

2、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

3、《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）

4、《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）

5、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

6、《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）

7、国家及部颁技术标准及相关规范。

2、沿线自然地理条件及对项目的影响

2.1 地理位置

拟建项目是鹤山市址山镇内日常公路养护的重要站点。项目建设将有效改善该站内的通行

安全。

2.2 地形、地貌

本项目位于鹤山市址山镇，鹤山地形东西宽，南北狭长，中部山峰绵亘，丘陵起伏，地势

自西略向东倾斜东部低平，北最低。最低大埠围，海拔仅 1 米。丘陵主要分布在市境东北、

中南部，面积达 1003 平方公里，占全市总面积的 90.5%。海拔 500 米以上山地 23.3 平方公

里，占全市总面积 2.1%，其中皂幕山主峰亚婆髻海拔 807.5 米，为全市最高山峰。冲积平原

面积为 82 平方公里，占全市总面积的 7.42%，主要分布在古劳、沙坪。

2.3 气象

项目区位于北回归线以南，属亚热带季风性气候。全年四季分明，气候温和，热量充足，

雨量充沛，无霜期长。年均气温为 21.8℃ ，最高年为 22.6℃ ，最低年为 21.2℃。6 月中旬

至 9 月上旬是高温期，日均温度 27℃ 以上；12 月下旬至次年 2 月上旬是低温期，日均温

度 15℃ 以下。历年平均日温差 6.9℃ ，秋冬季最大，春夏季最小。多年平均降水量 1784.6mm，

最多年为 2829.3mm，最少年为 1103.2mm。4 月至 9 月是雨季，10 月至次年 3 月是旱季，

降水量分别占全年降水量的 82.75％ 和 17.25％。年均降水量从南向北逐渐减少。年均日照时

数为 1731.6 小时，占年可照时数的 39％。年均太阳辐射总量为 110 千卡/平方厘米，7 月辐
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射量最大，2 月最小。霜期出现于 12 月至次年 2 月，其中以 1 月出现最多，年均无霜期为 349

天。年均蒸发量为 1641.6mm。常见灾害性天气有早春低温阴雨、龙舟水、暴雨、台风和寒露风。

2.4 水文

区域水文地质特征与岩土体类型、地质构造环境等因素相关，其分布特征如下：

1.层状岩层裂隙孔隙潜水

赋存在第三系砂岩、粉砂岩中，其层理、片理、节理、裂隙发育。表层强－全风化裂隙水及孔

隙水是其主要类型和赋存形式，裂隙潜水富水程度相对较低。

2.块状侵入岩裂隙水

主要赋存于燕山期花岗岩、混合花岗岩内，地表分布面积较小，多以小型岩基、岩株、岩枝和

岩脉出现，属坚硬块状岩体，岩石呈块状构造，结构致密，节理。裂隙局部发育，风化层厚度不均

匀。其风化层含有孔隙潜水。岩体裂隙水较发育，富水程度相对较低。

3.松散堆积层孔隙潜水

由第四系海陆交互相沉积、河流冲积砂砾土、卵砾土、砂土、粉土、砂质粘土组成，表层有灰

褐色淤泥质粉质粘土层。该类土体结构松散，以孔隙水潜水为主，富水性较高，涌水量受控于松散

堆积层的厚度。

2.4 地质概况

该区位于南海北部大陆边缘，在区域位置上属于珠江口外万山隆起带。出露地层为已经受区域

变质和混合岩化作用的寒武系八岭群。岩层产状陡倾，走向 NEE，倾向 NNW 或 SSE，倾角一般在

60°—80°，组成紧密的背斜和向斜。断裂展布主要有 NNE 向的张扭性和压扭性断裂，及其配套

的 NNW 向张性断裂；NEE 向的压扭性断裂及其配套的 NWW 向张裂，受此地质构造的影响，山

地、盆地与河流谷地呈北东～南西方向展布或呈北西～南东方向展布。

2.5 地震基本烈度

本项目区内地震活动较弱，历史上破坏性（地震烈度≥Ⅵ）地震记录，只有 1656年 3 月鹤山

4.75 级地震。地震强度不大，频度不高，更没有沿着某一断裂形成密集带或某一地区高度密集现

象。根据《公路工程抗震规范》（JTGB02-2013）、 《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），

项目区位于Ⅵ度区（地震动峰值加速度 0.05g）。

项目区域地震动参数区划图

3、灾毁情况说明及成因分析

3.1 边坡塌陷状况调查

（现状水毁情况如图）

边坡冲塌图一 边坡冲塌图二

3.2 灾毁原因分析

灾毁原因分析：在强降雨水冲刷的作用下，水从坡面渗入使土坡的下滑力增大，下滑力大

于抗滑力而造成表层坡面滑坡。

项目区
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4、灾毁恢复重建设计方案

4.1 原则及内容

1）根据水毁情况，选择合适的恢复防护方案。

2）对现状已有的排水设施以利用为主，并充分利用原路侧排水沟等现有排水系统，以节约工

程造价。

4.2.1 边坡防护设计

本次设计对水毁塌方处采用人字骨架+喷播植草防护进行坡面治理。

4.2.2 排水设计

经调查，本项目沿线排水系统较完善，基本满足路面的排水要求，本次边坡灾毁恢复重建工程

暂不对现状排水系统进行改造，仅需要在边坡修复时新建踏步、平台水沟和堑顶截水沟等并连接入

现状排水系统。

5、施工方案

5.1 施工道路条件

本项目沿线公路网密集，地方公路四通八达，与施工相关的主要公路有: S325、沈海高速等，

另外还有数量较多的村道等。因此，本项目的运输条件良好。

5.2 施工期间的交通组织

施工作业区的交通疏导应严格按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）的相关规定进

行临时施工交通安全设施的设置。

5.3 施工方案

5.3.1 路基工程

施工时要注意以下几点：

(1)路基工程以机械施工为主，适当配合人力施工的施工方案。

(2)施工完毕后，应注意清理施工场地，恢复原有道路景观。

(3)各种路用材料必须经检测与试验合格后，方可使用。
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处理
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平均
处理
高度 坡率

坡面
面积

人字骨架 镶边 护脚 防滑坎 踏步1处
平台及
排水沟

坡顶截水沟
坡面松
土清理

备注
C25砼现

浇
C30砼预
制块

喷播植
草

挖土方
C25砼现

浇
挖土方

C25砼现
浇

挖土方
C25砼现

浇
挖土方

C25砼现
浇

挖土方
爬梯
HPB300

C25现浇 C25现浇 挖土方 挖土方

m m m
2

m
3

m
3

m
2

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3 kg m

3
m
3

m
3

m
3

1 第一级边坡 55.0 10 1 776 31.3 19.9 819.8 44.6 2.5 1.7 17.9 17.9 6.5 6.5 6.7 6.0 38.0 19.0 155.1

2 第一级边坡 7.0 5 1 49 49.4 2.3 2.3 9.87

3 第二级边坡 28.0 8 1 316 9.1 6.0 269.5 13.1 4.6 3.0 9.1 9.1 3.2 3.2 5.9 6.4 29.9 24.6 73.7 63.168

4 第二级边坡 27.0 4 1 152 152.3 8.8 8.8 30.456

40.5 25.9 1290.9 57.7 7.1 4.7 38.1 38.1 9.7 9.7 12.6 12.4 67.9 19.0 24.6 73.7 258.6 

编制： 复核： 审核： 图号：F-03
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建设项目名称: 鹤山市址山公路养护站东侧边坡防护工程

编制范围: 方案概算 概 01 表

工程或费用

编码
工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标

各项费用比例

(%)
备  注

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 0.062 202355 93.113263790.32
102 路基工程 km 0.062 199365 91.733215564.52

10202 路基挖方 m3 540.300 4833 2.228.95
1020201 挖土方 m3 368.800 4833 2.2213.10

10206 排水工程 km 0.062 39820 18.32642258.06
1020602 C25排水沟 m3/m 19.000 15700 7.22826.32

1020603 C25截水沟 m3/m 24.600 24120 11.10980.49
10207 路基防护与加固工程 km 0.062 154712 71.192495354.84

1020701 一般边坡防护与加固 km 0.062 154712 71.192495354.84

102070102 坡面圬工防护 m3/m2 165.500 154712 71.19934.82
10207010201 人字骨架 m3 89.000 95173 43.791069.36

1020701020101 C25砼现浇 m3 40.500 38684 17.80955.16
1020701020102 C30砼预制 m3 25.900 36672 16.871415.91

1020701020103 喷播植草 m2 1290.900 19817 9.1215.35
10207010202 C25砼现浇镶边 m3 7.100 6063 2.79853.94

10207010203 C25现浇护脚 m3 38.100 32534 14.97853.91
10207010204 C25现浇防滑坎 m3 9.700 8282 3.81853.81

10207010205 C25砼现浇踏步1处 m3 12.600 12660 5.831004.76
110 专项费用 元 2990 1.38

11001 施工场地建设费 元

11002 安全生产费 元 2990 1.38 199365*1.5%
2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 0.062

3 第三部分 工程建设其他费用 公路公里 0.062 14973 6.89241500.00
301 建设项目管理费 公路公里 0.062 5000 2.3080645.16

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 0.062 5000 2.3080645.16
303 建设项目前期工作费 公路公里 0.062 9164 4.22147806.45

30301 方案编制费 公路公里 0.062 3230 1.4952096.77 (15000+252724*0.15%)*0.7*0.3

30303 勘察设计费 公路公里 0.062 5327 2.4585919.35

3030301 施工图设计费 公路公里 0.062 4507 2.0772693.55 202355*4.5%*0.9*1.0*1.0*55%

3030303 施工图预算费 公路公里 0.062 820 0.3813225.81 202355*4.5%*0.9*1.0*1.0*10%

30304 清单编制费 公路公里 0.062 607 0.289790.32 202355*0.3%

308 工程保险费 公路公里 0.062 809 0.3713048.39 202355*0.4%

4 第四部分 预备费 公路公里 0.062

5 第一至四部分合计 公路公里 0.062 217328 100.003505290.32 202355+0+14973+0

6 建设期贷款利息 公路公里 0.062

7 公路基本造价 公路公里 0.062 217328 100.003505290.32 217328+0+0

复核: 编制: 
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